


令和7年4月2日

新川崎眼科 様

下記の通り御見積申し上げます。



御 見 積 書

金額 ￥ 3,500,000 円也

《 消費税込金額 ￥ 3,850,000 円 》

工 事 名 称	新川崎眼科 原状復旧工事
工 事 場 所	神奈川県川崎市幸区新川崎5-2 シンモール3階
工 事 規 模	
工 事 期 間	お打ち合わせの上
支 払 方 法	お打ち合わせの上
有 効 期 限	1ヶ月
担 当 者 名	江口

 **AIBI** 株式会社 彩美デザイン



- ☐ 関東事務所
〒105-0012 東京都港区芝大門1-7-1 渡辺ビル2階
Tel 03-5422-6075 Fax 03-5422-6076
- ☐ 福岡本社
〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北1-8-1-102
Tel 092-928-6586 FAX 092-555-4422

小 項 目

名 称		呼 称	数 量	単 価	金 額	摘 要
A	原状復旧工事					
1	養生費	式	1.00	55,000	55,000	
2	内装解体費 夜間	名	16.00	38,000	608,000	
3	同上 搬出作業費 夜間	名	8.00	35,000	280,000	
4	電気設備工事 照明器具撤去、配線処理費	式	1.00	190,000	190,000	
5	給水設備工事 衛生機器撤去、給水管処理費	式	1.00	155,000	155,000	
6	空調設備工事 空調器具撤去、ガス回収費	式	1.00	150,000	150,000	
7	廃材処分費 混合廃棄物	m³	20.00	32,000	640,000	
8	搬出車両費 2トロンク	台	4.00	19,000	76,000	
9	天井復旧工事 LGS下地+PB12.5mm+点検口	式	1.00	950,000	950,000	
10	消耗品及び雑材費	式	1.00	70,000	70,000	
11	諸経費 現場監理費含む	式	1.00	350,000	350,000	
12						
13						
14	【別途工事】					
15	1. 防災設備関係の撤去及び原状回復工事					
16	2. 残置物につきましては別途とさせていただきます。					
17						
18	*原状回復内容					
19	床：既存コンクリート素地					
20	壁：クロス剥がしまで、既存石膏ボード残し					
21	天井：石膏ボード素地					
22						
23						
24	端数調整				-24,000	
合 計					3,500,000	